




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

En la ciudad de Zapopan, Jalisco a los 06 seis días del mes de diciembre del año 2022 dos mil veintidós, vistas las constancias del procedimiento de adquisición mediante la modalidad de Licitación Pública Local número **LPLCCC/REDCJM/0017/2022** con concurrencia del Comité (a tiempos Acortados), para la adquisición de **“APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL CJM Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DEL CJM (A TIEMPOS ACORTADOS)”**, llevado a cabo ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

- 1.- Mediante Oficio número **RedCJM/DAC/125/2022**, de fecha 17 de noviembre del año 2022, suscrito por la Lic. Iris Virginia García Domínguez, en su carácter de Directora Administrativa y Contable del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, solicitó se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPLCCC/REDCJM/017/2022** con concurrencia del Comité (a tiempos Acortados) para la adquisición del **“APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL CJM Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DEL CJM (A TIEMPOS ACORTADOS)”**.
- 2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 25 de noviembre del año 2022, fueron presentadas las Bases para la Licitación Pública Local número **LPLCCC/REDCJM/017/2022** con concurrencia del Comité para la adquisición del **“APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL CJM Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DEL CJM (A TIEMPOS ACORTADOS)”**, ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, durante la **Onceava** Sesión Extraordinaria.
- 3.- Con fecha 25 de noviembre del año 2022, fueron aprobadas en dicha Sesión, las Bases para la Licitación Pública Local número **LPLCCC/REDCJM/017/2022** con concurrencia del Comité para la adquisición del **“APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL CJM Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DEL CJM (A TIEMPOS ACORTADOS)”** ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres.
- 4.- De conformidad con el artículo 35 fracción X de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con fecha 25 de noviembre del año 2022, fueron publicadas las Bases correspondientes a la Licitación Local número **LPLCCC/REDCJM/017/2022** con concurrencia del Comité para la adquisición del **“APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL CJM Y CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DEL CJM (A TIEMPOS ACORTADOS)”**, en adelante **“BASES”**.
- 5.- Derivado de lo anterior, en dichas Bases se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 29 de noviembre del año 2022, tal y como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales,



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, desahogándose la misma por los C.C. Lic. Héctor Plazola Méndez en su carácter de Representante de la Unidad Centralizada de Compras del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, así como la Lic. Iris Virginia García Domínguez, en su carácter de Directora Administrativa y Contable del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres por parte del área requirente, a lo que se realizó el acta correspondiente.

6.- Con fecha 2 de diciembre del año 2022, durante la Duodécima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de este OPD, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas del licitante **Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V.** como lo establece el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONSIDERANDOS:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnicas y económicas presentadas por **Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V.**; a continuación, se expone lo siguiente:


I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se ha obtenido el Dictamen Administrativo, mismo que se expone a continuación:

| Anexos | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
|--|--|
| Anexo 2 (Propuesta Técnica). | CUMPLE |
| Anexo 3 (Propuesta Económica). | CUMPLE |
| Anexo 4 (Carta de Proposición). | CUMPLE |
| Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite. | CUMPLE |
| Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores). | CUMPLE |
| Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar) | CUMPLE |
| Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa). De acuerdo al numeral 25 de las presentes "BASES". | CUMPLE |
| Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia Impresa en sentido positivo) | CUMPLE |
| Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente). Copia simple | CUMPLE |
| Anexo 12 (Estratificación). Obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME | CUMPLE |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]


[Handwritten signature]



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

II.- ANÁLISIS TÉCNICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se cuenta con el Dictamen Técnico mediante Formato "Análisis Técnico Económico" de fecha 28 del mes de noviembre del año 2022, firmado por el Lic. Héctor Plazola Méndez, en su carácter de Jefe de Recursos Materiales, que expone lo siguiente:

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|--|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| | | PINTURA EXTERIOR | |
| 1 | 305.71 | Retiro de recubrimiento en mal estado muro de paneles cemento con fibra de vidrio, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostalado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 2 | 305.71 | Suministro y aplicación de sellado juntas en paneles cemento con fibra de vidrio a base de malla de refuerzo y cemento flexible, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, elevaciones, acarreo horizontal y vertical, limpiezas, encostalado, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 3 | 305.71 | Terminado en muro de paneles cemento con fibra de vidrio a base cemento flexible (espesor aproximado de 3 mm), acabado similar al existente, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostalado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 4 | 3,057.10 | Aplicación de sellador vinil-acrílico 5 x 1 (diluido 3 a 1) a dos manos, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostalado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|--|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| | | a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | |
| 5 | 3,057.10 | Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate, color a definir, lavable, a dos manos en muros con terminado apalillado o pulidos en exteriores, (altura máxima 15.00 mts. prox.), con las siguientes características, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, (sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min., tiempo de secado duro < o = 8 hrs., ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) calidad 5 años, Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostalado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 6 | 205.18 | Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate, color a definir, lavable, a dos manos en marcos de ventanales con terminado apalillado o pulidos en exteriores, (altura máxima 15.00 mts. prox.), con las siguientes características, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, (sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min., tiempo de secado duro < o = 8 hrs., ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) calidad 5 años, Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostalado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| | | BAÑOS | |
| 7 | 12.00 | Desmontaje de mingitorios con recuperación, Incluye: desmontaje de fluxómetro, accesorios, clausura de instalación hidráulica, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreo, a área indicada por | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|--|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| | | la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | |
| 8 | 25.00 | Desmontaje de fluxómetro en w.c. con recuperación, Incluye: accesorios, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreo, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 9 | 14.00 | Desmontaje de w.c. con recuperación, Incluye: desmonte de fluxómetro, accesorios, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreo, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 10 | 40.00 | Desmontaje de llaves economizadoras con recuperación, Incluye: desmontaje de accesorios, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreo, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 11 | 12.00 | Suministro e instalación de Mingitorio seco tipo Mojave Blanco, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de fijación, conexiones a red sanitaria existente, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 12 | 25.00 | Suministro e instalación de Fluxómetro modelo 110-38 mm de palanca visible para w.c., Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 13 | 14.00 | Suministro e instalación de inodoro para fluxómetro modelo New Cadet 2 pulg. color blanco con Spud de 38 mm, Incluye; asiento sin tapa de plástico, materiales menores y de consumo, elementos de fijación, limpieza, cuello de cera con guía, pruebas, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación. | Si |
| 14 | 7.00 | Demolición de loseta cerámica sin recuperación, Incluye: mano de obra, herramientas, plásticos de protección, limpiezas, encostado, acarreo, retiro de productos resultado de demoliciones dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|---|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| 15 | 7.00 | Suministro e instalación de loseta cerámica modelo similar al existente asentado con pegapisó, juntas 4 mm con junteador, Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier altura, limpieza, encostado, acarreo, retiro de productos resultado de instalación dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 16 | 14.00 | Suministro e instalación de Trampa coladera universal cuadrada push con membrana anti-olores modelo 2248A, Incluye: retiro de coladera existente sin recuperación, conexión a red existente, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 17 | 40.00 | Suministro e instalación de llave economizadora TV105C acabado cromo, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, conexiones, manguera flexible, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 18 | 14.00 | Suministro e instalación de Extractor modelo CFP-900-127V, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 19 | 42.00 | Suministro e instalación de Ducto flexible de aluminio de 6"Ø, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de suspensión a losa, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 20 | 14.00 | Suministro e instalación de persiana termoplastico de 3 aletas modelo HS6W de 6"Ø, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de suspensión a losa, conexiones, pruebas de funcionamiento, | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|--|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| | | acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | |
| 21 | 14.00 | Suministro e instalación de Rejilla de extracción de 10 x 10" con conexión a tubo flexible de 6"Ø, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de suspensión a losa, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 22 | 10.00 | Construcción de vertedero de material, de 0.40 x 0.40 x 0.30 m con muro de T.R.R. de 7 cm de espesor asentado con mortero cemento - arena de río proporción 1:3, enjarrado con mortero cemento - arena de río proporción 1:4, recubierto con azulejo de modelo similar al existente, Incluye: trazo, mano de obra, herramienta, materiales de consumo, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 23 | 10.00 | Salida sanitaria de PVC de 4"Ø para vertedero, Incluye: perforación, recibir tubería, céspeol, coladera, conexiones a red existente, pruebas, mano de obra, herramienta, materiales de consumo, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 24 | 10.00 | Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de cobre, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, válvulas, ranurado, resanado de ranuras, conexión a la red hidráulica existente, pruebas, mano de obra, herramienta, materiales de consumo, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 25 | 14.00 | Suministro y colocación de espejo de 1.20 mts de ancho X 0.80 mts de altura en cristal flotado de 6 mm. con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2", Incluye: materiales menores de consumo, elementos de fijación, marco de aluminio, vinilo, pijas, mano de obra, herramientas, limpieza | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|---|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| | | del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | |
| 26 | 2.00 | Servicio de mantenimiento a regadera, Incluye: revisión de conexiones, limpieza, reposición de filtros, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |
| | | Planta Baja | |
| 27 | 87.99 | Retiro de material dañado sobre la superficie de los muros, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, retiro del material fuera de la obra | Si |
| 28 | 87.99 | Sellado de uniones entre paneles con Baseflex y cinta exterior para muros de tablamento, incluye: mano de obra, herramienta y andamios | Si |
| 29 | 87.99 | Aplanado de muros de tablamento con Baseflex con un espesor aproximado de 3 mm, acabado similar al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y andamios | Si |
| 30 | 517.58 | Aplicación de sellador 5 x 1 Comex o equivalente con dilución 3 a 1 a dos manos, incluye: cubrir superficies para mantener limpia el área, herramienta, mano de obra y andamios | Si |
| 31 | 517.58 | Pintura vinilica Comex calidad Vinimex o equivalente en muros a dos manos del color que indique la supervisión, incluye: cubrir superficies para mantener limpia el área, herramienta, mano de obra y andamios. | Si |
| 32 | 33.76 | Pintura vinilica Comex calidad Vinimex o equivalente en plafond a dos manos del color que indique la supervisión, incluye: cubrir superficies para mantener limpia el área, herramienta, mano de obra y andamios. | Si |
| 33 | 135.08 | Limpieza general del área | Si |
| | | Bodegas exteriores CJM | |
| | | Albañilería | |
| 34 | 68.24 | Trazo de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye; testigos, hilos, herramienta y mano de obra. | Si |
| 35 | 68.24 | Despalme, Incluye: capa de tierra de vegetal 10 cms de espesor, acarreo, limpieza, fletes, fuera de la obra. | Si |
| 36 | 15.00 | Excavación por cualquier medio a 1.20 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 mts de ancho, Incluye; | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|--|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| | | afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, dejando material borde de la excavación . | |
| 37 | 9.00 | Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.60 ancho X 0.70 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra. | Si |
| 38 | 11.20 | Mampostería de piedra braza 1 cara para nivelar, asentado con mortero cemento arena prop 1:5 de 0.60 X 0.90 de altura máxima. Incluye: nivelación, mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | Si |
| 39 | 4.50 | Relleno compactado para recibir piso de concreto con material de banco con equipo manual, compactado al 95 % proctor en capas de 15 cms. Medido compactado, Incluye; nivelación, humedad optima, pruebas de compactación, traspaleo, herramienta, mano de obra, desperdicios, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | Si |
| 40 | 68.24 | Piso de concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 10 cm de espesor, armada con varilla 3/8" @ 0.20 mts de separación ambos sentidos y malla electrosoldada 6X6-10/10 terminado pulido Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, cortes de dilatación dejando losas de 2.00 X 2.50 mts. aprox. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | Si |
| | | Estructura | |
| 41 | 1,290.00 | Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 3" x 3" rojo (10.24 kg/ml), Incluye; soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte garantía 3 años, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo, traslados dentro y fuera de la obra. | Si |
| 42 | 84.00 | Suministro y colocación de placa de 30 cm X 30 cm X 1/4 con 4 perforaciones 3/4", Incluye; taquete epóxido, esparrago, tuercas, arandelas 3/4", cartabones, soldadura, fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte garantía 3 años, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo, traslados dentro y fuera de la obra. | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|---|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| 43 | 552.00 | Suministro y colocación de estructura metálica a base de canal monten de 6" X 2 1/2" calibre 12 (6.18 kg/ml), Incluye; soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte garantía 3 años, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo, traslados dentro y fuera de la obra. | Si |
| 44 | 45.00 | Suministro e instalación de panel para cubierta tipo 100 de 1 1/2" con lamina calibre 26-26 pre pintada acabado poliéster estándar, color blanco liso ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, Incluye; tapagoteras, tapajuntas, cubre-cantos, placas de fijación, pija autorroscables, cinta auto-adherible, sellado de orillas, sellado de elementos de fijación con sellador elástico de alto desempeño, a base en poliuretano y todos los elementos necesarios para la instalación según las especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, recortes, desperdicios, sistema de fijación, limpieza gruesa y fina durante el proceso, elevaciones, acarreo fletes, y todo lo necesario para su correcta ejecución . | Si |
| 45 | 103.50 | Suministro e instalación de paneles para muro de 2 1/2" con lamina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color blanco liso ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano. Incluye: tapajuntas, cubrecantos, placas de fijación, pija autorroscables, cinta auto adherible, sellado de orillas con polietileno de un componente, sellado de elementos de fijación y todos los elementos necesarios para la instalación según las especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, recortes, desperdicios, sistema de fijación, limpieza gruesa y fina durante el proceso, elevaciones, acarreo y fletes. | Si |
| 46 | 12.00 | Suministro y colocación de Canalón en U de lámina galvanizada cal. 24 de 6" X 8", Incluye: 5 casquillo para bajante, impermeabilizante , material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autorroscables, sellado de todas las juntas, uniones a base en poliuretano, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo, retiro de desperdicio, escombros fuera del área de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS TÉCNICOS | | | LICITANTES |
|-------------------|--------------|---|--|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión IREG S. de R.L. de C.V. |
| PARTID A | CANTIDA D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | CUMPLE |
| 47 | 17.50 | Suministro e instalación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, con un desarrollo de 6 mts., Incluye: codos, conexión a registro, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. | Si |
| | | Aluminio | |
| 48 | 2.00 | Suministro y colocación de ventana con las siguientes características, ventana de corrediza 1.20 mts. largo X 1.30 mts de altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 2" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., con película tipo esmeril, (detalle AL5) Incluye; cierre p/ventana de guillotina, elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución. | Si |
| 49 | 2.00 | Suministro e instalación de protección de herrería dimensiones aprox. de 1.40 mts. de largo X 1.50 mts. de alto, a base de solera de 1 1/2" X 1/4" como marco, verticales @ 0.32 mts. de perfil cuadrado 3/8", horizontales @ 0.15 mts. perfil cuadrado 3/8", (detalle H 5), Incluye; soldadura, sistema de fijación taquete y pija de cabeza hexagonal mano de obra, herramienta, anticorrosivo, pintura en esmalte color blanco aplicado con pistola limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | Si |
| 50 | 2.00 | Suministro e instalación de puerta doble abatible de herrería dimensiones aprox. de 1.60 mts. de largo X 2.50 mts. duela de lámina negra cal 18, marco de PTR 3" X 3" bastidor tubular de 2" X 2", (detalle H 4), Incluye; soldadura, sistema de fijación taquete, chapa de seguridad Tesa XPR 1985, pasadores piso techo, bisagras, mano de obra, herramienta, anticorrosivo, pintura en esmalte color blanco aplicado con pistola limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | Si |
| | | Limpieza | |
| 51 | 60.00 | Limpieza gruesa y final durante el jornal de trabajo o las indicadas por la supervisión durante el proceso de la obra, Incluye: vestimenta distintiva de todo el personal de la empresa, acarreo dentro y fuera de obra. | Si |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


III.- ANÁLISIS ECONÓMICO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y de acuerdo a las propuestas presentadas por las y los licitantes, se ha obtenido el Dictamen Económico que se expone a continuación:

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|---------------------|----------|---|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | PINTURA EXTERIOR | | | | | | |
| 1 | 305.71 | Retiro de recubrimiento en mal estado muro de paneles cemento con fibra de vidrio, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostalado, acarreos, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$50.80 | \$15,530.07 | \$18,014.88 | \$ 15,976.40 | \$ 18,532.63 | 2.79% |
| 2 | 305.71 | Suministro y aplicación de sellado juntas en paneles cemento con fibra de vidrio a base de malla de refuerzo y cemento flexible, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, andamios, escaleras, equipo de | \$194.33 | \$59,408.62 | \$68,914.00 | \$ 61,525.81 | \$ 71,369.94 | 3.44% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|--------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | seguridad para el personal, plásticos de protección, elevaciones, acarreo horizontales y verticales, limpiezas, encostado, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 3 | 305.71 | Terminado en muro de paneles cemento con fibra de vidrio a base cemento flexible (espesor aproximado de 3 mm), acabado similar al existente, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$329.85 | \$100,838.44 | \$116,972.59 | \$ 103,094.23 | \$ 119,589.30 | 2.19% |
| 4 | 3,057.10 | Aplicación de sellador vinil-acrílico 5 x 1 (diluido 3 a 1) a dos manos, (altura máxima 15.00 mts. prox.), Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad | \$86.66 | \$264,928.29 | \$307,316.81 | \$ 257,774.67 | \$ 299,018.62 | -2.78% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|---------------------|----------|---|---|--------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 5 | 3,057.10 | Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate, color a definir, lavable, a dos manos en muros con terminado apalillado o pulidos en exteriores, (altura máxima 15.00 mts. prox.), con las siguientes características, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, (sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min., tiempo de secado duro < o = 8 hrs., ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) calidad 5 años, Incluye: mano de obra, herramientas, andamios, escaleras, | \$139.95 | \$427,841.15 | \$496,295.73 | \$ 431,569.79 | \$ 500,620.95 | 0.86% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostado, acarreo, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 6 | 205.18 | Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate, color a definir, lavable, a dos manos en marcos de ventanales con terminado apalillado o pulidos en exteriores, (altura máxima 15.00 mts. prox.), con las siguientes características, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, (sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min., tiempo de secado duro < o = 8 hrs., ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., fineza de molido (hegman) 3-7 um.) calidad 5 años, Incluye: mano | \$139.95 | \$28,714.94 | \$33,309.33 | \$ 28,965.19 | \$ 33,599.62 | 0.86% |

(Handwritten signatures and marks)



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | de obra, herramientas, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, plásticos de protección, limpiezas, encostado, acarreos, retiro de productos resultado de actividades dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| | | BAÑOS | | | | | | |
| 7 | 12.00 | Desmontaje de mingitorios con recuperación, Incluye: desmontaje de fluxómetro, accesorios, clausura de instalación hidráulica, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreos, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$277.54 | \$3,330.48 | \$3,863.36 | \$ 3,155.76 | \$ 3,660.68 | -5.54% |
| 8 | 25.00 | Desmontaje de fluxómetro en w.c. con recuperación, Incluye: accesorios, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreos, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$243.30 | \$6,082.50 | \$7,055.70 | \$ 6,335.83 | \$ 7,349.57 | 4.00% |
| 9 | 14.00 | Desmontaje de w.c. con recuperación, Incluye: desmonte de fluxómetro, accesorios, mano de obra, herramientas, | \$183.21 | \$2,564.94 | \$2,975.33 | \$ 3,241.51 | \$ 3,760.16 | 20.87% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|---------------------|----------|--|---|--------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | limpiezas, acopio, resguardo, acarreo, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 10 | 40.00 | Desmontaje de llaves economizadoras con recuperación, Incluye: desmontaje de accesorios, mano de obra, herramientas, limpiezas, acopio, resguardo, acarreo, a área indicada por la supervisión, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$161.89 | \$6,475.60 | \$7,511.70 | \$6,173.20 | \$7,160.91 | -4.90% |
| 11 | 12.00 | Suministro e instalación de Mingitorio seco tipo Mojave Blanco, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de fijación, conexiones a red sanitaria existente, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$9,991.26 | \$119,895.12 | \$139,078.34 | \$130,795.84 | \$151,723.17 | 8.33% |
| 12 | 25.00 | Suministro e instalación de Fluxómetro modelo 110-38 mm de palanca visible para w.c., Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, conexiones, pruebas de funcionamiento, | \$16,901.40 | \$422,535.00 | \$490,140.60 | \$417,199.40 | \$483,951.30 | -1.28% |


[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|---|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 13 | 14.00 | Suministro e instalación de inodoro para fluxómetro modelo New Cadet 2 pulg. color blanco con Spud de 38 mm, Incluye; asiento sin tapa de plástico, materiales menores y de consumo, elementos de fijación, limpieza, cuello de cera con guía, pruebas, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación. | \$5,977.00 | \$83,678.00 | \$97,066.48 | \$ 85,114.77 | \$ 98,733.14 | 1.69% |
| 14 | 7.00 | Demolición de loseta cerámica sin recuperación, Incluye: mano de obra, herramientas, plásticos de protección, limpiezas, encostado, acarreo, retiro de productos resultado de demoliciones dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$68.54 | \$479.78 | \$556.54 | \$ 525.79 | \$ 609.92 | 8.75% |
| 15 | 7.00 | Suministro e instalación de loseta cerámica modelo similar al existente asentado con pegapisó, juntas 4 mm con junteador, Incluye: | \$637.21 | \$4,460.47 | \$5,174.15 | \$ 4,755.36 | \$ 5,516.21 | 6.20% |




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|---|---|--------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, materiales de consumo, mano de obra, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier altura, limpieza, encostalado, acarreos, retiro de productos resultado de instalación dentro y fuera del área de trabajo a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 16 | 14.00 | Suministro e instalación de Trampa coladera universal cuadrada push con membrana anti-olores modelo 2248A, Incluye: retiro de coladera existente sin recuperación, conexión a red existente, mano de obra, herramientas, materiales de consumo, pruebas de funcionamiento, acarreos, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.. | \$376.58 | \$5,272.12 | \$6,115.66 | \$ 5,491.48 | \$ 6,370.11 | 3.99% |
| 17 | 40.00 | Suministro e instalación de llave economizadora TV105C acabado cromo, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, conexiones, | \$5,373.44 | \$214,937.60 | \$249,327.62 | \$ 225,893.12 | \$ 262,036.02 | 4.85% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|--------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | manguera flexible, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 18 | 14.00 | Suministro e instalación de Extractor modelo CFP-900-127V, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$18,125.00 | \$253,750.00 | \$294,350.00 | \$ 273,426.07 | \$ 317,174.24 | 7.20% |
| 19 | 42.00 | Suministro e instalación de Ducto flexible de aluminio de 6"Ø, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de suspensión a losa, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$244.19 | \$10,255.98 | \$11,896.94 | \$ 10,891.27 | \$ 12,633.87 | 5.83% |
| 20 | 14.00 | Suministro e instalación de persiana termoplástico de 3 aletas modelo HS6W de 6"Ø, Incluye: mano | \$1,836.00 | \$25,704.00 | \$29,816.64 | \$ 30,195.20 | \$ 35,026.43 | 14.87% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de suspensión a losa, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 21 | 14.00 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10 x 10" con conexión a tubo flexible de 6"Ø, Incluye: mano de obra, herramientas, materiales de consumo, sistema de suspensión a losa, conexiones, pruebas de funcionamiento, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$1,083.30 | \$15,166.20 | \$17,592.79 | \$ 19,357.89 | \$ 22,455.16 | 21.65% |
| 22 | 10.00 | Construcción de vertedero de material, de 0.40 x 0.40 x 0.30 m con muro de T.R.R. de 7 cm de espesor asentado con mortero cemento - arena de río proporción 1:3, enjarrado con mortero cemento - arena de río proporción 1:4, recubierto con azulejo de modelo similar al existente, Incluye: trazo, mano de obra, herramienta, | \$2,369.50 | \$23,695.00 | \$27,486.20 | \$ 23,140.53 | \$ 26,843.02 | -2.40% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA A | CANTIDAD D | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | materiales de consumo, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 23 | 10.00 | Salida sanitaria de PVC de 4"Ø para vertedero, Incluye: perforación, recibir tubería, céspeol, coladera, conexiones a red existente, pruebas, mano de obra, herramienta, materiales de consumo, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$1,823.63 | \$18,236.30 | \$21,154.11 | \$ 18,755.57 | \$ 21,756.46 | 2.77% |
| 24 | 10.00 | Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de cobre, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, válvulas, ranurado, resanado de ranuras, conexión a la red hidráulica existente, pruebas, mano de obra, herramienta, materiales de consumo, acarreo, traslados, elevaciones a cualquier nivel, limpieza del área de | \$3,533.44 | \$35,334.40 | \$40,987.90 | \$ 37,625.25 | \$ 43,645.29 | 6.09% |

[Handwritten signatures and initials]




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|---------------------|----------|---|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 25 | 14.00 | Suministro y colocación de espejo de 1.20 mts de ancho X 0.80 mts de altura en cristal flotado de 6 mm. con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2", Incluye: materiales menores de consumo, elementos de fijación, marco de aluminio, vinilo, pijas, mano de obra, herramientas, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$2,650.00 | \$37,100.00 | \$43,036.00 | \$ 41,496.93 | \$ 48,136.44 | 10.60% |
| 26 | 2.00 | Servicio de mantenimiento a regadera, Incluye: revisión de conexiones, limpieza, reposición de filtros, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$3,378.75 | \$6,757.50 | \$7,838.70 | \$ 7,374.82 | \$ 8,554.79 | 8.37% |
| | | Planta Baja | | | | | | |
| 27 | 87.99 | Retiro de material dañado sobre la superficie de los muros, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, retiro del material fuera de la obra | \$50.80 | \$4,469.82 | \$5,184.99 | \$ 4,598.89 | \$ 5,334.01 | 2.79% |
| 28 | 87.99 | Sellado de uniones entre paneles con Baseflex y cinta exterior para muros de | \$194.33 | \$17,098.82 | \$19,834.64 | \$ 17,708.10 | \$ 20,541.62 | 3.44% |




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|---|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | tablamiento, incluye: mano de obra, herramienta y andamios | | | | | | |
| 29 | 87.99 | Aplanado de muros de tablamiento con Baseflex con un espesor aproximado de 3 mm, acabado similar al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y andamios | \$329.85 | \$29,023.50 | \$33,667.26 | \$ 29,431.78 | \$ 34,140.86 | 1.39% |
| 30 | 517.58 | Aplicación de sellador 5 x 1 Comex o equivalente con dilución 3 a 1 a dos manos, incluye: cubrir superficies para mantener limpia el área, herramienta, mano de obra y andamios | \$86.66 | \$44,853.48 | \$52,030.04 | \$ 43,642.35 | \$ 50,625.12 | -2.78% |
| 31 | 517.58 | Pintura vinilica Comex calidad Vinimex o equivalente en muros a dos manos del color que indique la supervisión, incluye: cubrir superficies para mantener limpia el área, herramienta, mano de obra y andamios. | \$139.95 | \$72,435.32 | \$84,024.97 | \$ 73,218.59 | \$ 84,933.57 | 1.07% |
| 32 | 33.76 | Pintura vinilica Comex calidad Vinimex o equivalente en plafond a dos manos del color que indique la supervisión, incluye: cubrir superficies para mantener limpia el área, herramienta, mano de obra y andamios. | \$139.95 | \$4,724.71 | \$5,480.67 | \$ 4,775.80 | \$ 5,539.93 | 1.07% |




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| 33 | 135.08 | Limpieza general del área | \$35.41 | \$4,783.18 | \$5,548.49 | \$4,075.36 | \$4,727.42 | -17.37% |
| | | Bodegas exteriores CJM | | | | | | |
| | | Albañilería | | | | | | |
| 34 | 68.24 | Trazo de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye; testigos, hilos, herramienta y mano de obra. | \$23.13 | \$1,578.39 | \$1,830.93 | \$1,778.79 | \$2,063.40 | 11.27% |
| 35 | 68.24 | Despalme, Incluye: capa de tierra de vegetal 10 cms de espesor, acarreo, limpieza, fletes, fuera de la obra. | \$17.34 | \$1,183.28 | \$1,372.61 | \$1,316.80 | \$1,527.49 | 10.14% |
| 36 | 15.00 | Excavación por cualquier medio a 1.20 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 mts de ancho, Incluye; afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, dejando material borde de la excavación. | \$324.50 | \$4,867.50 | \$5,646.30 | \$5,377.25 | \$6,237.61 | 9.48% |
| 37 | 9.00 | Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.60 ancho X 0.70 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de obra. | \$1,119.50 | \$10,075.50 | \$11,687.58 | \$12,132.58 | \$14,073.79 | 16.96% |
| 38 | 11.20 | Mampostería de piedra braza 1 cara para nivelar, asentado con mortero cemento arena prop 1:5 de 0.60 X 0.90 de altura | \$3,074.50 | \$34,434.40 | \$39,943.90 | \$36,988.58 | \$42,906.75 | 6.91% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | máxima. Incluye: nivelación, mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | | | | | | |
| 39 | 4.50 | Relleno compactado para recibir piso de concreto con material de banco con equipo manual, compactado al 95 % proctor en capas de 15 cms. Medido compactado, Incluye; nivelación, humedad optima, pruebas de compactación, traspaleo, herramienta, mano de obra, desperdicios, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | \$329.88 | \$1,484.46 | \$1,721.97 | \$ 1,694.26 | \$ 1,965.35 | 12.38% |
| 40 | 68.24 | Piso de concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 10 cm de espesor, armada con varilla 3/8" @ 0.20 mts de separación ambos sentidos y malla electrosoldada 6X6-10/10 terminado pulido Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, cortes de dilatación dejando losas de 2.00 X 2.50 mts. aprox. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | \$400.13 | \$27,304.87 | \$31,673.65 | \$ 27,569.53 | \$ 31,980.66 | 0.96% |
| | | Estructura | | | | | | |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|--------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| 41 | 1,290.00 | Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 3" x 3" rojo (10.24 kg/ml), Incluye; soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte garantía 3 años, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo, traslados dentro y fuera de la obra. | \$107.25 | \$138,352.50 | \$160,488.90 | \$ 149,618.50 | \$ 173,557.46 | 7.53% |
| 42 | 84.00 | Suministro y colocación de placa de 30 cm X 30 cm X 1/4 con 4 perforaciones 3/4", Incluye; taquete epóxico, esparrago, tuercas, arandelas 3/4", cartabones, soldadura, fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte garantía 3 años, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo, traslados dentro y fuera de la obra. | \$486.29 | \$40,848.36 | \$47,384.10 | \$ 42,311.73 | \$ 49,081.61 | 3.46% |
| 43 | 552.00 | Suministro y colocación de estructura metálica a base de canal monten de 6" X 2 1/2" calibre 12 (6.18 kg/ml), Incluye; soldadura, desperdicios, cortes, fondo anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte garantía 3 años, mano de obra, | \$107.25 | \$59,202.00 | \$68,674.32 | \$ 64,022.80 | \$ 74,266.45 | 7.53% |

(Handwritten signatures and marks)




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo, traslados dentro y fuera de la obra. | | | | | | |
| 44 | 45.00 | Suministro e instalación de panel para cubierta tipo 100 de 1 1/2" con lamina calibre 26-26 pre pintada acabado poliéster estándar, color blanco liso ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, Incluye; tapagotas, tapajuntas, cubre-cantos, placas de fijación, pija autorroscables, cinta auto-adherible, sellado de orillas, sellado de elementos de fijación con sellador elástico de alto desempeño, a base en poliuretano y todos los elementos necesarios para la instalación según las especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, recortes, desperdicios, sistema de fijación, limpieza gruesa y fina durante el proceso, elevaciones, acarreo fletes, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | \$539.54 | \$24,279.30 | \$28,163.99 | \$ 25,331.40 | \$ 29,384.43 | 4.15% |




RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| 45 | 103.50 | Suministro e instalación de paneles para muro de 2 1/2" con lamina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color blanco liso ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano. Incluye: tapajuntas, cubrecantos, placas de fijación, pija autorrosables, cinta auto adherible, sellado de orillas con polietileno de un componente, sellado de elementos de fijación y todos los elementos necesarios para la instalación según las especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, recortes, desperdicios, sistema de fijación, limpieza gruesa y fina durante el proceso, elevaciones, acarreos y fletes. | \$789.21 | \$81,683.24 | \$94,752.55 | \$ 83,637.32 | \$ 97,019.29 | 2.34% |
| 46 | 12.00 | Suministro y colocación de Canalón en U de lámina galvanizada cal. 24 de 6" X 8", Incluye: 5 casquillo para bajante, impermeabilizante, material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autorrosables, sellado de todas las | \$1,112.60 | \$13,351.20 | \$15,487.39 | \$ 14,196.78 | \$ 16,468.26 | 5.96% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | juntas, uniones a base en poliuretano, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo, retiro de desperdicio, escombros fuera del área de instalación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | |
| 47 | 17.50 | Suministro e instalación de bajante de agua pluvial, con tubería de p.v.c. 4" de norma, con un desarrollo de 6 mts., Incluye: codos, conexión a registro, abrazaderas, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra. | \$229.88 | \$4,022.90 | \$4,666.56 | \$ 4,370.16 | \$ 5,069.38 | 7.95% |
| | | Aluminio | | | | | | |
| 48 | 2.00 | Suministro y colocación de ventana con las siguientes características, ventana de corrediza 1.20 mts. largo X 1.30 mts de altura medidas aprox. en aluminio calidad CUPRUM perfil de 2" anodizado natural y cristal claro de 6 mm., con película tipo esmeril, (detalle AL5) Incluye: cierre p/ventana de guillotina, elementos de fijación, junquillos, vinales y de más material necesario para su correcta ejecución. | \$5,746.00 | \$11,492.00 | \$13,330.72 | \$ 11,969.65 | \$ 13,884.80 | 3.99% |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|---|---|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| 49 | 2.00 | Suministro e instalación de protección de herrería dimensiones aprox. de 1.40 mts. de largo X 1.50 mts. de alto, a base de solera de 1 1/2" X 1/4" como marco, verticales @ 0.32 mts, de perfil cuadrado 3/8", horizontales @ 0.15 mts. perfil cuadrado 3/8", (detalle H 5), Incluye; soldadura, sistema de fijación taquete y pija de cabeza hexagonal mano de obra, herramienta, anticorrosivo, pintura en esmalte color blanco aplicado con pistola limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra. | \$8,072.88 | \$16,145.76 | \$18,729.08 | \$ 17,269.50 | \$ 20,032.62 | 6.51% |
| 50 | 2.00 | Suministro e instalación de puerta doble abatible de herrería dimensiones aprox. de 1.60 mts. de largo X 2.50 mts. duela de lámina negra cal 18, marco de PTR 3" X 3" bastidor tubular de 2" X 2", (detalle H 4), Incluye; soldadura, sistema de fijación taquete, chapa de seguridad Tesa XPR 1985, pasadores piso techo, bisagras, mano de obra, herramienta, anticorrosivo, pintura en esmalte color blanco aplicado con pistola limpieza, | \$15,573.63 | \$31,147.26 | \$36,130.82 | \$ 34,525.35 | \$ 40,049.41 | 9.78% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022


| ASPECTOS ECONÓMICOS | | | LICITANTES | | | | | |
|------------------------|----------|--|---|----------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V. | | | | | |
| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Importe de Propuesta con IVA | Importe Investigación de Mercado Sin IVA | Importe Investigación de Mercado Con IVA | Diferencia Porcentual Sin IVA |
| | | acarreo dentro y fuera de la obra. | | | | | | |
| | | Limpieza | | | | | | |
| 51 | 60.00 | Limpieza gruesa y final durante el jornal de trabajo o las indicadas por la supervisión durante el proceso de la obra, Incluye: vestimenta distintiva de todo el personal de la empresa, acarreo dentro y fuera de obra. | \$57.25 | \$3,435.00 | \$3,984.60 | \$3,455.00 | \$4,007.80 | 0.58% |
| TOTAL COTIZADO | | | SUBTOTAL | \$2,875,249.61 | | | | |
| | | | IVA | \$460,039.94 | | | | |
| | | | TOTAL | \$3,335,289.54 | | | | |

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Derivado del análisis administrativo, técnico y económico el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres resuelven se adjudique al proveedor **Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V.** en la totalidad del presente proceso que consiste en 51 partidas; por un total de **\$3,335,289.54 (Tres millones trescientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos 54/100 m.n.)** impuesto al valor agregado incluido, ya que presenta las mejores condiciones económicas en su propuesta.

SEGUNDO. De existir inconformidad con la presente resolución, las y los participantes podrán interponer la instancia de inconformidad prevista en el Título Tercero, Capítulo IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en las instalaciones de la Contraloría del Estado con domicilio en Av. Vallarta No.1252, Col. Americana, Guadalajara Jalisco.

[Handwritten signatures and initials]



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

TERCERO. EL CONTRATO a celebrarse con el proveedor comenzará su vigencia el día de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con el punto 18 de las Bases. Lo anterior de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 101 de su Reglamento.

CUARTO. Notifíquese al proveedor **Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V.**, para que, en un término de 03 días hábiles posteriores a la firma del contrato, entregue la garantía de cumplimiento señalada en el numeral 21 de las BASES, que rigen el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

QUINTO. Apercíbese al proveedor **Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V.**, de que en caso de incumplimiento de EL CONTRATO que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 22 de LAS BASES, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SÉPTIMO. El proveedor **Construcción, Mantenimiento y Supervisión LREG S. de R.L. de C.V.**, manifestó que, NO es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las y los participantes en los términos establecidos en el numeral 16 de LAS BASES, que rigen el presente proceso de licitación, de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 de su Reglamento.

De acuerdo a lo anterior, publíquese la presente resolución en el Portal de <http://redcjm.jalisco.gob.mx/>, protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

CÚMPLASE. Así lo resolvió el Comité de Adquisiciones del Organismo Público denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, a través de sus integrantes quienes firman al calce y al margen de esta resolución con base en los Dictámenes Administrativo, Técnico y Económico efectuados por las y los representantes del Área Requirente y la Unidad Centralizada de Compras, que aprobaron la misma en la 13va. Sesión Extraordinaria, celebrada en Zapopan, Jalisco, el día 06 de diciembre del año 2022. Notifíquese.

| Nombre | Cargo | Firma |
|-------------------------------------|---|-------|
| Lic. Iris Virginia García Domínguez | Directora Administrativa y Contable del OPD Red de Centros e Justicia | |



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

| | | |
|---|--|---------------------|
| | para las Mujeres, en su calidad de Presidenta Suplente del Comité | |
| Lic. Héctor Plazola Méndez | Jefe de Recursos Materiales del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Secretario Técnico | |
| Lic. Estela Gutiérrez Arreguín | Coordinadora Ejecutiva en su calidad de Representante de la Secretaría de Administración | |
| C. María Isabel Romano Meza | Coordinadora Especializada I, en su calidad de Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública. | <i>ma isabel rm</i> |
| Lic. Samira Janetzi Espejo Beltrán | Coordinadora, en su calidad de Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. | |
| Karla Janette Cervantes Varela | Suplente del Presidente, en su calidad de Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. | |
| Lic. Jesús Prado González | Coordinador de Auditoría del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Representante del Órgano Interno de Control | |
| Lic. Blanca Estela Valdez Granado | Directora Jurídica del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Invitada Permanente | |



Red de Centros
de Justicia para
las Mujeres

Calle Ramón Corona #780,
Colonia Centro, C.P. 45100
Zapopan, Jalisco, México

RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/REDCJM/017/2022

Esta hoja de Firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCCC/REDCJM/017/2022, emitida el día 06 de diciembre del año 2022.

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature