RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO LPLCC/REDCIM/020/2023 3RA VUELTA
“PINTURA, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y SISTEMAS ADICIONALES DEL CJM SEDE PUERTO
VALLARTA”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:47 once horas cuarenta y siete minutos del dia 10
diez del mes de noviembre del 2023, y con fundamento en el articulo 65 fraccién Il de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco que a
la letra dice:

“Se levantard acta que servira de constancia de la celebracion del acto de presentacién y apertura
de las proposiciones, en la que se harén constar el importe de cada una de ellas; se sefialard lugar,
fechay hora en que se dard a conocer el fallo de Ia licitacién, fecha que debera quedar comprendida
dentro de los veinte dias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias naturales contados a partir del plazo
establecido originalmente; y;”

En al acta de Presentacién y Apertura de Propuestas del referido proceso, se informa que el acto de
Emision de Fallo de la licitacidn previsto para el dia 10 diez de noviembre a las 14:35 horas de la
Licitacion Pdblica Local con Concurrencia del Comité LPLCC/REDCIM/020/2023 3RA VUELTA
“PINTURA, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y SISTEMAS ADICIONALES DEL CIM SEDE PUERTO
VALLARTA”, queda diferido para darse a conocer el proximo 14 catorce de noviembre a las 16:00
horas del afio en curso, pudiendo notificar la resolucién a la Participante via electrénica en la pagina
web de la Convocante, al correo electrénico en el caso de que asi lo solicite la Participante o en la
Unidad Centralizada de Compras de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres.

La presente acta forma parte integral de la Licitacién Puablica Local con Concurrencia del Comité
LPLCC/REDCIJM/020/2023 3RA VUELTA “PINTURA, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y SISTEMAS
ADICIONALES DEL CJM SEDE PUERTO VALLARTA” para los efectos legales a los que haya lugar.

Por el Comité

Nombre Cargo Firma

Directora Administrativa y Contable del OPD Red
C. Iris Virginia Garcia Dominguez | de Centros e Justicia para las Mujeres, en su

calidad de Presidenta Suplente del Comité i ID
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Lic. Héctor Plazola Méndez

calidad de Secretario Técnico

Jefe de Recursos Materiales del OPD Red d &
Centros de Justicia para las Mujeres, en su @f\

Representante de la Secretaria de |a
Mtra. Margarita Gaspar Cabrera Hacienda Publica, en su calidad de Vocal |
Suplente F— ‘
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Por el Comité

Nombre Cargo Firma
Lic. Martha Lilibeth Contreras Representante de la Secretaria de T™Monvdno, (J\\k:ﬁv\ h
Chévez Administracién, en su calidad de Vocal g
Suplente C. AN

Por la Convocante

Nombre Cargo Firma

Titular del Organo Interno de Control del '
Lic. Montserrat Guadalupe Gémez OPD Red de Centros de Justicia para las '

Garcia Muijeres, en su calidad de Representante del / L4

Organo Interno de Control

Directora Juridica de la Red de Centros de
Lic. Blanca Estela Valdez Granado Justicia para las Mujeres, en su calidad de )
Invitada Permanente —

Jefa de Recursos Financieros de la Red de
L.A.F. Cintia Jaqueline Palencia Chavez | Centros de Justicia para las Mujeres, en su
calidad de Invitada Permanente

FIN DE ACTA
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