



### **FE DE ERRATAS AL FALLO LPLCC/REDCJM/014/2025**

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 09:15 horas del día 12 de diciembre de 2025 en la Unidad Centralizada de Compras del O.P.D. Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, con domicilio en Calzada del Federalismo Norte #1524, Colonia Mezquítán en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres aparecen al final del presente documento, para efectuar la FE DE ERRATAS al acta de FALLO de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/REDCJM/014/2025 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN GUADALAJARA"** con fecha del 11 de diciembre del 2025, emitido por el Organismo Público Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, de conformidad con los puntos siguientes:

Con relación al fallo denominado, se hacen las siguientes correcciones:

Página 4

Donde dice:

1	Suministro, instalación, conexión y puesta en marcha de modulo fv marca Luxen 700w, tecnología monocristalina tipo perc, tensión máxima de 100V, eficiencia $\geq 16\%$ . Incluye: diseño técnico del sistema fotovoltaico conforme a las condiciones del sitio, orientación e inclinación. Integración y sincronización con el sistema eléctrico existente, tableros de interconexión, protecciones y dispositivos de medición. Mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	45	Pza	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	--	----	-----	--------	--------	--------	--------

Debe de decir:

1	Suministro, instalación, conexión y puesta en marcha de modulo fv de 700w, tensión máxima de 100V, eficiencia $\geq 16\%$ . Incluye: diseño técnico del sistema fotovoltaico conforme a las condiciones del sitio, orientación e inclinación. Integración y sincronización con el sistema eléctrico existente, tableros de interconexión, protecciones y dispositivos de medición. Mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	45	Pza	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	--	----	-----	--------	--------	--------	--------

Donde dice:

2	Suministro, transporte, montaje, conexión y puesta en marcha de inversor central fotovoltaico marca GROWATT 50 kW de potencia nominal, con certificaciones internacionales IEC/UL, diseñado para la operación en sistemas 208-240V 3 FASES. Incluye: montaje del inversor, canalización y conexión de corriente, pruebas de funcionamiento, manuales técnicos. Mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	1	Pza	CUMPLE	NO CUMPLE, PONE (EC/UK EN LUGAR DE IEC/UK)	CUMPLE	CUMPLE
---	---	---	-----	--------	--	--------	--------

Debe de decir:



2	Suministro, transporte, montaje, conexión y puesta en marcha de inversor central fotovoltaico de 50 kW de potencia nominal, con certificaciones internacionales IEC/UL, diseñado para la operación en sistemas 208-240V 3 FASES. Incluye: montaje del inversor, canalización y conexión de corriente, pruebas de funcionamiento, manuales técnicos. Mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	1	Pza	CUMPLE	NO CUMPLE, PONE (EC/UKEN LUGAR DE IEC/UK)	CUMPLE	CUMPLE
---	--	---	-----	--------	---	--------	--------

Página 7

Donde dice:

1	45	Suministro, instalación, conexión y puesta en marcha de modulo fv marca Luxen 700w, tecnología monocristalina tipo perc, tensión máxima de 100V, eficiencia ≥16%. Incluye: diseño técnico del sistema fotovoltaico conforme a las condiciones del sitio, orientación e inclinación. Integración y sincronización con el sistema eléctrico existente, tableros de interconexión, protecciones y dispositivos de medición. Mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	\$ 5,032.28	\$ 226,452.60	\$5,290.53	\$238,073.85	\$3,238.51	\$145,732.95
---	----	--	-------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------

Debe de decir:

1	45	Suministro, instalación, conexión y puesta en marcha de modulo fv de 700w, tensión máxima de 100V, eficiencia ≥16%. Incluye: diseño técnico del sistema fotovoltaico conforme a las condiciones del sitio, orientación e inclinación. Integración y sincronización con el	\$ 5,032.28	\$ 226,452.60	\$5,290.53	\$238,073.85	\$3,238.51	\$145,732.95
---	----	---	-------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------



		sistema eléctrico existente, tableros de interconexión, protecciones y dispositivos de medición. Mano de obra, herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Página 8

Donde dice:

2	1	Suministro, transporte, montaje, conexión y puesta en marcha de inversor central fotovoltaico marca GROWATT 50 kW de potencia nominal, con certificaciones internacionales IEC/UL, diseñado para la operación en sistemas 208-240V 3 FASES. Incluye: montaje del inversor, canalización y conexión de corriente, pruebas de funcionamiento, manuales técnicos. Mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	\$ 152,443.09	\$ 152,443.09	\$164,895.00	\$164,895.00	\$167,814.00	\$167,814.00
---	---	---	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Debe de decir:

2	1	Suministro, transporte, montaje, conexión y puesta en marcha de inversor central fotovoltaico de 50 kW de potencia nominal, con certificaciones internacionales IEC/UL, diseñado para la operación en sistemas 208-240V 3 FASES. Incluye: montaje del inversor, canalización y conexión de	\$ 152,443.09	\$ 152,443.09	\$164,895.00	\$164,895.00	\$167,814.00	\$167,814.00
---	---	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



**Red de Centros  
de Justicia para  
las Mujeres**

		corriente, pruebas de funcionamiento, manuales técnicos. Mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Realizadas las correcciones, se determina que las demás condiciones, subsisten conforme a lo establecido en el Acta de Fallo de fecha 11 de diciembre de 2025, de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/REDCJM/014/2025 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN GUADALAJARA, la cual conserva todos sus efectos legales.

Se da por terminada la presente Fe de Erratas el mismo día que inició las 09:19 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**



Red de Centros  
de Justicia para  
las Mujeres

LJ DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES

**Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado**  
**Titular de la Unidad Centralizada de Compras del OPD**  
**Red de Centros de Justicia para las Mujeres**

c.c.p. Archivo



Álvaro Alcázar #5869  
Col. Jardines Alcalde, 44298  
Guadalajara, Jalisco